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A. Průvodní zpráva 
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A.1. Identifikační údaje 

 A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Sportovní hřiště Čakovice 

Místo stavby: k.ú. Čakovice u Radouně, p.č. 797 

Předmět dokumentace  Nová stavba, trvalá stavba, plocha občanského  
     vybavení - sportoviště 

 
 A.1.2. Údaje o stavebníkovi  

Název:    Město Štětí 

Adresa: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí 

IČ:      00264466 

Statutární zástupce:   Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města 

 
 A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatelská firma:   Linhart spol. s r.o. 

Adresa:    Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n.L.-Stará Boleslav 

IČ:      47052121 

DIČ:     CZ 47052121 

Statutární zástupce:   Tomáš Linhart  

Telefon/fax:    326 911 101/ 326 913 130 

E-mail:    info@linhartsport.cz 

Hlavní projektant:   Ing. arch. Jan Drdácký, autorizovaný architekt, 
     číslo autorizace 01 168 – ČKA, 

Projektant:    Ing. Tereza Čeňková 

Zakázkové číslo:   093/19 

Datum zpracování:   01/2020 
 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Vzhledem k jednoduchosti a záměru investora realizovat stavbu jako celek není stavba 
členěna na stavební objekty. 
 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

 Zadání investora, konzultace v rozpracovanosti 

 Geodetické podklady zpracované firmou GEOKA spol. s r.o., 11/2019 

 Makroskopický průzkum lokality 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

B. Souhrnná technická zpráva 
 
 Obsah: B.1. Popis území stavby 
   B.2. Celkový popis stavby 
    B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívaní 
    B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
    B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
    B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
    B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
    B.2.6. Základní charakteristika objektů 
    B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických 
    B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
    B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
    B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
     pracovní a komunální prostředí 
    B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího  
     prostředí 
   B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
   B.4. Dopravní řešení 
   B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
   B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
   B.7. Ochrana obyvatelstva 
   B.8. Zásady organizace výstavby 
   B.9. Celkové vodohospodářské řešení 



 

 

B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Navržená stavba bude umístěna v severní části města Štětí, v místní části Čakovice, 
na parcele 797 v k.ú. Čakovice u Radouně. Pozemek je v majetku města, v místě 
stavby je nyní travnatá plocha. 

 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

 Projekt je v souladu s územním plánem města. 
 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
 využití území 

 Projekt je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 
 

d) Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů zatím nebyly vzneseny, objeví li se, budou 
zapracovány. 

 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Byl proveden pouze makroskopický průzkum lokality. S ohledem na předchozí 
výstavbu v lokalitě se předpokládají jednoduché základové poměry pro zakládání 
betonových pasů opěrné zdi, patek oplocení, a sportovního vybavení. 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Na danou stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy o ochraně stavby. 
 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území a není ohrožována sesuvy půdy nebo 
zvýšenou seizmicitou. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby odtokové poměry 
 v území 

 Stavba nemá žádný vliv na okolní pozemky a stavby. Dešťová voda je svedena 
částečně do betonového žlabu a do okolního terénu. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V dané lokalitě není předmětné. 
 

j) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

V dané lokalitě není předmětné. 
 

k) Územně technické podmínky 

Zájmová oblast je napojena na místní komunikační síť. 



 

 

 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 Věcné a časové vazby, ani podmiňující, vyvolané a související investice stavbou 
nevznikají. 
 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Vlastnické právo katastrální území p. č. druh pozemku podle KN výměra [m2] 

Město Štětí 
Mírové nám. 163, 411 08 Štětí 

Čakovice u 
Radouně 

797 Ostatní plocha 6.918 

 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
 bezpečnostní pásmo 

 Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná či bezpečnostní pásma. 
 

B.2. Celkový popis stavby 

 B.2.1. Účel užívání stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. V místě stavby je nyní travnatá plocha.  
 
b) Účel užívání stavby 

 Plocha občanského vybavení - sportoviště. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
 stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů na výstavbu a 
bezbariérové užívání staveb. 
 

e) Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů zatím nebyly vzneseny, objeví li se, budou 
zapracovány. 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na danou stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy o ochraně stavby. 
 

g) Navrhované parametry stavby 

Hrací plocha 15x30m s asfaltobetonovým povrchem 450 m2. 
 

h) Základní bilance stavby 

 Sportoviště nejsou napojena na žádná média. 



 

 

Dešťová voda je svedena částečně do betonového žlabu a do okolního terénu. U 
sportoviště se nepředpokládá vznik odpadů, pouze „domovní odpad“, např. PET lahve 
od limonád. Ten se bude likvidovat dle stávajících zvyklostí. Odpady, které vzniknou 
při stavbě, budou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, jeho prováděcími 
předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných 
surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

  
i) Základní předpoklady výstavby 

 Předpokládané zahájení stavby: 2020 
 Předpokládaná lhůta výstavby: 2 měsíce 
 

j) Základní předpoklady výstavby 

 1 mil. Kč včetně DPH 
 

 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh sportoviště vychází z možnosti daného místa a z požadavků investora. 
 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Návrh hřiště a jeho umístění vychází z možnosti daného místa a požadavků investora.  
Víceúčelové hřiště - podélná osa hřiště směřuje přibližně ve směru východ-západ. 
Jedná se o víceúčelové hřiště 15x30m s asfaltobetonovým povrchem. Součástí hřiště 
je demontovatelná branka na malou kopanou s basketbalovým košem ukotvená na 
pěti místech do betonového základového pasu ocelovými hmoždinkami a vybavení na 
volejbal (sloupky, síť) do pouzder. 
 

 B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Jedná se o sportoviště s využitím pro tělovýchovu. Areál nemá žádné technologické 
soubory. 
 

 B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 Všechny sportovní plochy a komunikace mezi nimi jsou řešeny bezbariérově a 
odpovídají vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Stávající přístupové komunikace ke sportovištím nejsou předmětem projektu. 
  

 B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a dle pravidel 
jednotlivých sportů. 
 

 B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství 
hřiště, konstrukcí základů oplocení a sportovního vybavení. V rámci zemních prací je 
třeba stávající terén upravit tak, aby pod sportovištěm vznikla pláň dle navrženého 



 

 

spádu 1%. Povrch bude uložen mezi betonový obrubník.  
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Skladba hrací asfaltové plochy: 
Na zhutněnou pláň se spádem 1% (viz. celkový půdorys stavby) budou pokládány 
tyto vrstvy: 
Štěrk 32-63      200 mm 
Štěrkodrť 0-32      100 mm 
Asfaltový beton ACO 16      50 mm 
Asfaltový beton ACO 8      40 mm 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Pro daný typ stavby se neřeší. Jedná se o jednoduchou stavbu, kde nejsou provedeny 
žádné opěrné zdi a svahy. 
 

 B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Žádná technická ani technologická zařízení stavba nezahrnuje. 
  

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

 Pro stavbu hřiště není nutné zpracovávat požární zprávu. Jedná se o venkovní prostor 
neohraničený stavebními konstrukcemi. Nebude tedy řešen jako požární úsek, 
nestanoví se u něj stupeň požární bezpečnosti. Délky a šířky únikových cest splní 
normové požadavky. Z hlediska odstupů řešení vyhoví. 
 

 B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

 U daného typu stavby se neřeší. 
  

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
  prostředí. Zásady řešení parametrů stavby a řešení vlivu stavby na okolí 

 Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb. 

 Dopad stavby na životní prostředí bude minimální. V území se nevyskytují vodní 
zdroje a léčebné prameny. Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních 
pásmech. Z hlukového hlediska: stavba je dostatečně vzdálena od obytné zástavby.  
 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Jedná se o venkovní prostory, kde se neprovádí ochrana proti radonu 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 

 Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 



 

 

 Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena. 
d) Ochrana před hlukem 

 U sportoviště se jedná o tzv. stochastický (náhodný) zdroj hluku s náhodně, okamžitě 
a především nepředvídatelně se měnícími hlukovými projevy s proměnlivou dobou 
trvání. Vzhledem k předpokladu užívání plochy převážně pro tělovýchovu pouze 
v denní době, tedy od 06.00 do 22.00 hodin s občasným režimem, splňuje stavba 
hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší chráněné 
bytové zástavby. Po dobu výstavby, resp. Po uvedení stavby do provozu je nutno 
dodržovat ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 
12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

 
e) Protipovodňová opatření 

Stavba ani její provoz není tímto jevem bezprostředně ohrožena. Případné zalití 
vodou při extrémních záplavách neohrozí následnou funkčnost stavby. 
 

e) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 Stavba ani její provoz není těmito jevy ohrožena. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 Stavba není napojena na technickou infrastrukturu. 
 

B.4. Dopravní řešení 

Zájmová oblast je napojena na místní komunikační síť. 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností vyčištěny 
a opraveny. Plochy určené k zatravnění budou ohumusovány a osety travním 
semenem. 

 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb. 

 Dopad stavby na životní prostředí bude minimální. V území se nevyskytují vodní 
zdroje a léčebné prameny. Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních 
pásmech. Dešťová voda je svedena do okolního terénu. 

 
B.7. Ochrana obyvatelstva 

 V rámci stavby není uvažováno s budováním krytů CO ani s nebezpečím charakteru 
závažných havárií. 

 
B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Veškeré zařízení staveniště bude umístěno v lokalitě na pozemcích investora. 



 

 

Zatravněná plocha v prostoru staveniště bude po ukončení prací vrácena do 
původního stavu. Zpevněné plochy budou očištěny tlakovou vodou. 
 

b) Odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště je zajištěno dostatečnou propustností stávající zeminy 
a podkladní vrstvou ze štěrkodrtě. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Přístup a příjezd na stavbu je po stávajících vjezdech, z komunikace obce. V případě 
potřeby napojení na zdroj elektro a vody si dodavatel zajistí tyto zdroje svépomocí, 
nebo po dohodě s investorem. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Přístup na stavbou dotčené pozemky musí být koordinovány dodavatelem stavby tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost v okolí stavby. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Jednotlivá pracoviště musí být ohraničena výstražným značením, výkopy zajištěny, 
atd., v souladu s platnými předpisy. V rámci stavby nedojde k demolicím. 
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště bude vzhledem k technologii stavby pouze v místě trvalého záboru. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Realizací stavby nejsou dotčeny stávající bezbariérové komunikace. 
 

h) Max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 Odpady vzniklé v průběhu stavby budou vytříděny podle druhů a kategorií odpadů dle 
platných vyhlášek a předpisů. Likvidace odpadů bude prováděna výhradně 
prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na 
zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých, případně budou předány jiné 
odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování. V případě vzniku nebezpečných 
odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16 a § 18 zákona č. 185/2001 Sb. O 
odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých během stavby doloží investor 
při kolaudačním řízení. Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou zařazeny podle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů. Množství odpadu v průběhu realizace stavby 
není zatím v projektových dokladech stavby přesně specifikováno. Po dobu výstavby 
bude původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich třídění 
a následně odstranění. Proto bude při provádění stavebních prací nutné důsledně 
sledovat kvalitu vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle jejich skutečných 
vlastností. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou 
předány oprávněné osobě. Při kolaudaci bude doložen doklad o vzniklých odpadech a 
jejich odstranění. U vytěžené zeminy, pokud by mohla být znečištěna, bude třeba 
ověřit znečištění v rozsahu všech požadovaných parametrů. Další nakládání s 



 

 

výkopovou zeminou bude proto posuzováno s ohledem na vyhlášky MŽP č. 93/2016 
Sb., v platném znění a č. 294/2005 Sb. Veškeré odpady budou shromažďovány 
odděleně podle druhů (např. papír, plasty). Nebezpečné odpady budou na pracovišti 
skladovány odděleně (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do 
okolí. Budou předávány specializované firmě oprávněné dle zákona o odpadech. O 
nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní 
dokumentaci. V následující tabulce je uveden přehled odpadů, které budou 
pravděpodobně vznikat při vlastní stavbě. Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný 
za správné nakládání s těmito odpady, včetně jejich následného využití nebo 
odstranění. 
 
Odpady vznikající při stavbě: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Nakládání 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O AN3/AN5 
15 01 02 Plastové obaly O AN3/AN5 
15 01 03 Dřevěné obaly O AN3/AN5 
15 01 04 Kovové obaly O AN3/AN5 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

N AN3/AN5 

17 01 01 Beton O AN3/AN5 
17 01 02 Cihly O AN3/AN5 
17 02 01 Dřevo O AN3/AN5 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O AN3/AN5 
20 03 01 Směsný komunální odpad O AN3/AN5 
 
AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/ 
AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) 
AN 5 – skladování 

 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Celkem bude vytěženo cca 100 m3. Toto množství bude uloženo na mezideponii 
v areálu (počítáno do 50 m) a použito na záhozy, obsypy a konečné terénní úpravy 
kolem sportoviště. 
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Během výstavby dojde k malému navýšení hlučnosti a prašnosti. Úkolem dodavatele 
je zamezit znečišťování na minimální možnou míru, snižování prašnosti kropením 
a skladování sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech nebo kontejnerech. 
Stavební činnost bude omezena dle hygienického předpisu na dobu mezi 7-21 hod. 

 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy jako 
např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Každý pracovník zúčastněný na výstavbě 
musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci 
zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu 



 

 

(ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě 
povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení 
stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Pracovníci 
přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště 
musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště 
musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat 
alkoholické nápoje na staveništi. Veškeré sociální, správní a provozní zařízení 
staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím. 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Sportovní plocha je plně bezbariérové. 
 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření. 
 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Pravidelně bude prováděna vizuální kontrola hutnění pláně a kontrola hutnění dalších 
vrstev souvrství. Dále bude prováděna kontrola rovinatosti štěrkových podkladních 
vrstev s tolerancí 50 mm na 4 m lati a asfaltobetonu s tolerancí 4mm na 4m lati. 
 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Lhůta výstavby: 2 měsíce 
 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Není předmětné pro navržený typ stavby. 



 

 

 
 
 
 

C. Situační výkresy 
 
 Obsah: C.1. Situace širších vztahů   1:10 000 
   C.2. Koordinační situace stavby  1: 500 



 

 

 
 
 
 

D. Dokumentace objektů a technických a  technologických 
zařízení 

 
 Obsah: D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
    D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
     a) Technická zpráva  
     b) Výkresová část 
     1. Celkový půdorys stavby   1:200 
     2. Sportovní vybavení   
    D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
     Vzhledem k jednoduchosti se neřeší. 
    D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
     Není předmětné pro tento typ stavby. 
   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
    Není předmětné pro tento typ stavby. 



 

 

D.1.1.a. – Technická zpráva 

Účel objektu 

Projekt řeší výstavbu nového víceúčelového hřiště, které vznikne na tzv. zelené louce. 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byl požadavek na výstavbu sportoviště 
s asfaltobetonovým povrchem. Dešťová voda je svedena částečně do betonového žlabu a 
okolního terénu.  
 

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, a řešení 
vegetačních úprav v okolí objektu 

;Návrh hřiště a jeho umístění vychází z možnosti daného místa a požadavků investora.  
Víceúčelové hřiště - podélná osa hřiště směřuje přibližně ve směru východ-západ. Jedná se o 
víceúčelové hřiště 15x30m s asfaltobetonovým povrchem, Součástí hřiště je demontovatelná 
branka na malou kopanou s basketbalovým košem ukotvená na pěti místech do betonového 
základového pasu ocelovými hmoždinkami a vybavení na volejbal (sloupky, síť) do pouzder. 
 
Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a  

Asfaltobetonový povrch – 450 m2 
Podélná osa hřiště směřuje od východu k západu 

 
Popis stávajícího stavu 
V místě stavby je nyní travnatá plocha 

 
Zemní a přípravné práce 

Během přípravy území dojde k odzrnění stávajících sloupků, stržení drnu a vyrovnání a 
přehutnění pláně. Budou vytyčeny rohy hřiště, od kterých se budou provádět zemní úpravy a 
výkopové práce. Celkem bude vytěženo cca 100 m3. Toto množství bude uloženo na 
mezideponii v areálu (počítáno do 50 m) a použito na záhozy, obsypy a konečné terénní 
úpravy kolem sportoviště. Plošné úpravy terénu budou provedeny strojně. Zhutnělá pláň, 
podloží i nosná vrstva je vyspádována k jedné delší straně hřiště ve spádu 1% dle výkresové 
dokumentace. Maximální nerovnost plochy při zkoušce 4 m latí je 0,4cm.  

 
Konstrukce – víceúčelové hřiště 15x30m 

Příprava území bude probíhat v rámci realizace hřiště. Dále budou provedeny vrstvy 
štěrkodrtí a dvě vrstvy vodonepropustného asfaltu. Po obvodu budou osazeny betonové 
obrubníky a po jedné delší straně také betonový žlab š=590mm. Na takto připravenou 
asfaltovou plochu bude provedeno lajnování na volejbal/nohejbal, malou kopanou a 
basketbal. Součástí hřiště je demontovatelná branka na malou kopanou s basketbalovým 
košem ukotvená na pěti místech do základového pasu (š=0,5, h=0,8, d=5,5m) ocelovými 
hmoždinkami a vybavení na volejbal (sloupky, síť) do pouzder. 

 
Skladba hrací asfaltové plochy: 
Štěrk 32-63       200 mm 
Štěrkodrť 0-32       100 mm 
Asfaltový beton ACO 16       50 mm 
Asfaltový beton ACO 8       40 mm 



 

 

 
Terénní úpravy 

Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností vyčištěny a 
opraveny. Plochy určené k zatravnění budou ohumusovány a osety travním semenem. 
 
Vybavení sportovního areálu: 

Volejbalové sloupky vč. sítě do pouzder       1 sada 
Branka malá kopaná s basketbalovým košem vč. desky, obroučky a síťky  2 kusy 
(bližší specifikace viz. D.1.1.b.2. Sportovní vybavení) 
 
Specifikace: 

BETONOVÝ OBRUBNÍK resp. ŽLAB: 
Obrubník z  vibrolisovaného betonu vyráběného dvouvrstvou technologií, optimální poměr 
vrchní pohledové a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, 
vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek. Styk jednotlivých kusů se provádí na pero a drážku.  
 
Požadavky na kontrolu a zkoušení 

Pravidelně bude prováděna vizuální kontrola hutnění pláně a kontrola hutnění dalších vrstev 
souvrství. Dále bude prováděna kontrola rovinatosti štěrkových podkladních vrstev 
s tolerancí 50 mm na 4 m lati a asfaltobetonu s tolerancí 4mm na 4m lati. 
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