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1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1.1 ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 

 
Název stavby: Štětí – Parkovací plocha ulice Ostrovní 
Objekt:  SO 402 Přeložka a ochrana vedení CETIN 
 
Účel hlavní stavby: 
Účelem hlavní stavby je výstavba nového parkoviště v ulici Ostrovní (mezi domy č.p. 
474 a 475) a úpravu stávajících zálivů podél ulice v úseku u daných bytových domů. 
Celkem je zde navrženo 15 parkovacích stání v zálivech podél ulice a 18 stání na 
parkovišti ležícím mimo prostor místní komunikace. Součástí stavby jsou i menší 
úpravy stávajících chodníkových ploch, výsadba zeleně, vybudování VO, přeložka 
sdělovacích kabelů v místě navrhovaného parkoviště, ochrana dalších inženýrských 
sítí a také přesun plochy pro kontejnery na odpad.  
 
V místě stavby se nachází stávající podzemní komunikační vedení spol. Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., dále jen CETIN a.s. Na základě požadavku 
provozovatele komunikačního vedení CETIN a.s. je navržena přeložka vedení do 
nově navržené trasy a dále jsou navrženy ochrany stávajícího vedení. 
 
Navrhované kapacity:  
 
Přeložka a ochrana metalických a optických kabelů: 

▪ 1x met. kabel PPFLE 10XN 0,4 – překládka podzemního vedení v délce nové 
trasy 50,0m, 2x spojka XAGA 500-43/8-150 

▪ 1x met kabel 200XN 0,6 a 5 ks HDPE a OK 48f 156.012.01 polohová úprava 
(odkopání a prosté přesunutí, požadavek provozu CETIN) podzemního vedení 
v délce trasy cca 50,0m 

▪ 1x met kabel 200XN 0,6  a 5 ks HDPE a OK 48f 156.012.01 – výšková úprava 
podzemního vedení v délce trasy cca 9m, uložení do bet. žlabů TK2 

1.2 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Podzemní kabelové vedení je bez zvláštních urbanistických a architektonických 
nároků.  

1.3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Nové metalické kabely budou v provedení pro uložení do země. V místě těsného 
souběhu s teplovodním rozvodem RATE s.r.o. bude kabel PPFLE 10XN 0,4 uložen 
v délce cca 7,0m do ocelové chráničky OC50. Chránička OC bude sloužit jako 
tepelná ochrana a bude uložena ve vzdálenosti min 800mm, popř. min 300mm od 
potrubí teplovodního rozvodu v souladu s ČSN 73 6005 Příloha A – Tabulka A.1. 
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1.4 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Minimální krytí podzemního komunikačního vedení v chodníku bude 0,40 m, ve 
volném terénu 0,6 m a pod komunikací 1,0 m v souladu s ČSN 73 6005. Celková 
délka trasy výkopů pro překládku komunikačního vedení je cca 109m. 

1.4.1 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM STAVBY 

k.ú. Štětí I – viz průvodní a souhrnná technická zpráva  

1.5 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Jedná se o ochranu a překládku stávajících metalických kabelů komunikačního 
vedení CETIN a.s. 

1.6 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba po dokončení nebude měnit možnosti užívání stávajících veřejně přístupných 
ploch. 

1.7 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI STAVBY 

Podrobné informace – viz kapitola 2. 

1.7.1 Všeobecné požadavky a podmínky 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002, kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. 
Výrobky musí být vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí 
být certifikovány pro Českou republiku. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení 
dokladu o posouzení shody výrobku. 
 

1. Veškeré práce musí být prováděny za dodržování všech norem a předpisů 
zákonem platných v ČR. 

2. Při práci je nutno respektovat bezpečnostní předpisy, t.j. ustanovení ČSN 
se všemi pozdějšími změnami a doplňky a NV o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Na staveništi je nutno 
dodržovat požadavky NV na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích ve znění pozdějších předpisů. Dále je třeba dodržovat NV o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních 
sítí prostřednictvím jejich správců. Kopané sondy a vytýčení podzemních 
zařízení bude na náklady zhotovitele. 

4. Na zásypy výkopů bude použit pouze vhodný přebytečný výkopek, jinak 
bude nahrazen dovezeným vhodným materiálem. 
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5. Při provádění stavebních prací musí být bezpodmínečně dodržovány 
technologické předpisy (pro použití, montáž, zpracování, ošetřování, 
zkoušení) stanovené výrobci u jednotlivých zařízení nebo materiálů. 

6. Veškerý vytěžený výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na 
mezideponii nebo k uložení na trvalou deponii na skládku, kterou si 
zhotovitel sám zajistí a projedná.  

1.7.1.1 Zakládání stavby 

Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění 
pro stavbu je v odpovědnosti zhotovitele. Způsob snížení hladiny spodní vody je věcí 
zhotovitele stavby, tak aby nedošlo k negativnímu ovlivnění okolního území.  
Návrhem zakládání musí být splněna prostorová omezení v místě stavby, zejména 
s ohledem na stávající podzemní zařízení (ČSN 73 6005).  

1.8 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV a provozováním dle zákonů a vyhlášek.  

1.9 STAVEBNÍ FYZIKA 

Neřeší se. 

1.10 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI 

Stavba je bez nároků na elektrickou energii.  

1.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým 
provedením stavby.  

1.12 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Jedná se o stavbu bez požárního rizika. 

2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

2.1 POPIS INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 

Při pokládce podzemního vedení musí být dodrženy vzájemné odstupové 
vzdálenosti s ostatními stávajícími podzemními vedeními při jejich souběhu či 
křížení dle ČSN 73 6005. 
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2.2 POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

Předmětem navrhované hlavní stavby je rekonstrukce stávajícího autobusového 
nádraží a přilehlého parkoviště v Libochovicích. Na základě požadavku 
provozovatele komunikačního vedení CETIN a.s. je navržena přeložka vedení do 
nově navržené trasy a dále jsou navrženy ochrany stávajícího vedení.  
 

2.2.1 Podrobný popis technického řešení 

2.2.1.1 SO 402 Přeložka a ochrana vedení CETIN a.s.: 

Navrhuje se překládka stávajících podzemních metalických a optických kabelů spol. 
CETIN a.s. V místě stavby se nachází stávající podzemní komunikační vedení spol. 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dále jen CETIN a.s. Na základě 
požadavku provozovatele komunikačního vedení CETIN a.s. je navržena přeložka 
vedení do nově navržené trasy a dále jsou navrženy ochrany stávajícího vedení. 
 
Navrhované kapacity:  
 
Přeložka a ochrana metalických a optických kabelů: 

▪ 1x met. kabel PPFLE 10XN 0,4 – překládka podzemního vedení v délce nové 
trasy 50,0m, 2x spojka XAGA 500-43/8-150 

▪ 1x met kabel 200XN 0,6 a 5 ks HDPE a OK 48f 156.012.01 polohová úprava 
(odkopání a prosté přesunutí, požadavek provozu CETIN, stavebník 
předjednal s panem A. Kodýtkem CETIN) podzemního vedení v délce trasy 
cca 50,0m 

▪ 1x met kabel 200XN 0,6  a 5 ks HDPE a OK 48f 156.012.01 – výšková úprava 
podzemního vedení v délce trasy cca 9m, uložení do bet. žlabů TK2 

2.2.1.2 Podmínky přerušení provozu a požadavky na závěrečná měření 

Přerušení provozu na MET kabelech bude nutné pouze na dobu nutnou k přepojení 
v  MET spojkách.  
 
Závěrečná měření na MET kabelech: 
Po pokládce kabelů a ukončení montážních prací budou provedena závěrečná 
měření dle TIMP.TD000007 (Výstavba přístupových sítí – Metalické kabely – část 
IV). Stejnosměrná měření – měří se rezistance uzemnění u kabelových rozváděčů a 
dalších objektů - kde je uzemnění zřízeno. Hodnoty útlumu a smyčkového odporu 
smyčky pro kabely o průměru žil 0,4 mm, 0,6 mm a 0,8mm jsou vypočítány ve 
smyslu platných předpisů v Telekomunikačním věstníku č.10 ze dne 22.10.2001 v 
oddílu A.Normativní část 199, čl.9: 

• Parametry kabelu o průměru žil 0,4mm - R = 300 km,  = 1,8 dB/km. 

• Parametry kabelu o průměru žil 0,6mm - R = 133 km,  = 1,2 dB/km. 

• Parametry kabelu o průměru žil 0,8mm - R = 74 km,  = 0,82 dB/km. 
 
 
 
 
 
 



  Technická zpráva  
Dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR+DSP/DPS)   

 ______________________________________________________________________________________________________  

   str. 6 
 

 
 
Závěrečná měření na OK kabelech: 

• Měření reflektrometrem (OTDR): 

Oboustranné měření reflektometrem (OTDR) s vyhodnocením útlumu případných 
spojek a vyhodnocením měrných úseků jednotlivých úseků. Provádí se při vhodné 
šířce impulzu podle charakteru a délky trasy ve třech přenosových oknech (1310, 
1550 a 1625 nm). 

• Měření celkového útlumu přímou metodou: 

Měření celkového útlumu přímou metodou: Měření celkového útlumu všech vláken 
přímou metodou IEC 86 A-1 ve třech přenosových oknech (1310, 1550, 1625 nm).  

2.2.1.3 Zemní práce: 

Pro kabelové vedení provede dodavatel výkop šířky 35 (50)cm, s takovou hloubkou v 
pracovním terénu, aby konečné krytí nad kabelem po provedení terénních úprav bylo 
ve vozovce min 100cm, ve volném terénu min 60cm, v chodníku min 40cm. Na 
urovnané dno výkopu položí do pískového lože optické a metalické kabely. Trasu 
zahrne zeminou s postupným hutněním. V hloubce 0,1 metru nad kabelem založí v 
trase nad kabelem plastové desky šířky 20cm jako mechanickou ochranu i varovné 
označení průběhu vedení. Trasa pro výkopy je v chodníku, komunikaci i ve volném 
terénu. Kabelová vedení s ochrannou trubkou budou při křížení s komunikací 
uložena do chrániček PEHD (PVC), dále do žlabu TK2 – viz výše. Při souběhu a 
křížení komunikačního vedení s ostatními inž. sítěmi bude dodržena prostorová 
norma ČSN 73 6005.  

Organizační opatření  : 

Před zahájením zemních prací bude kabelové vedení vytýčeno. Části nového 
kabelového vedení budou předány provozovateli ve stavu před záhozem. Pro 
provozování sítě provede zhotovitel zaměření polohy kabelů v elektronické podobě.  

2.3 PROVEDENÍ STAVBY 

Stavba bude prováděna v rámci stavby okružní křižovatky, dle harmonogramu a 
postupu prací ostatních stavebních a inženýrských objektů. 
 

2.3.1 Geodetické zaměření 

Po dokončení stavby bude provedeno kontrolní zaměření skutečného provedení 
stavby. 

2.4 POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 
ZHOTOVITELEM STAVBY  

Nutnost zpracování dodavatelské dokumentace se nepředpokládá. V případě 
nutnosti si může vybraný zhotovitel zpracovat dodavatelskou dokumentaci 
v závislosti na zvolené technologii provádění stavby. 
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2.5 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Jedná se o stavbu bez požárního rizika. 


