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1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

1.1 UCEL OBJEKTU, FUNKCNIi NAPLN, KAPACITNi UDAJE

Nazev stavby: Stéti — Parkovaci plocha ulice Ostrovni
Objekt: SO403 — Prelozka NEJ.CZ

Ugel hlavni stavby:

Ugelem hlavni stavby je vystavba nového parkovisté v ulici Ostrovni (mezi domy &.p.
474 a 475) a upravu stavajicich zaliva podél ulice v useku u danych bytovych domu.
Celkem je zde navrzeno 15 parkovacich stani v zalivech podél ulice a 18 stani na
parkovisti lezicim mimo prostor mistni komunikace. Soucasti stavby jsou i mensi
upravy stavajicich chodnikovych ploch, vysadba zelené, vybudovani VO, prelozka
sdélovacich kabeld v misté navrhovaného parkovisté, ochrana dalSich inZenyrskych
siti a také pfesun plochy pro kontejnery na odpad.

V misté stavby se nachazi stavajici podzemni komunikacni vedeni CATV Nej.cz
s.r.o. Na zakladé pozadavku provozovatele komunikaéniho vedeni Nej.cz s.r.o. je
navrzena prelozka vedeni do nové navrzené trasy.

Navrhované kapacity:

S0403 — PieloZzka NEJ.CZ
» 1x koaxialni kabel PRG11 — pfekladka podzemniho vedeni v délce nové trasy
50,0m, 2x kabelova zemni spojka pro PRG11
= 1x opticky kabel 72 FU G652D SILEC v HDPE 40/33 — prekladka podzemniho
vedeni v délce nové trasy 50,0m, predpoklada se demontaz OK
v napojovaném objektu a pokladka do nové trasy s vyuzitim stavajici rezervy
OK, popf. se zatazenim (zafouknutim) nového OK z objektu do objektu.

1.2 ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENI

Podzemni kabelové vedeni je bez zvlastnich urbanistickych a architektonickych
naroku.

1.3 MATERIALOVE RESENI

Nové metalické kabely budou v provedeni pro uloZzeni do zemé. V misté tésného
soubéhu s teplovodnim rozvodem RATE s.r.o. bude kabel PRG11 a OK 72 FU
uloZen v délce cca 7,0m do ocelové chranicky OC100. Chranicka OC bude slouZit
jako tepelna ochrana a bude ulozena ve vzdalenosti min 800mm, popf. min 300mm
od potrubi teplovodniho rozvodu v souladu s CSN 73 6005 Pfiloha A — Tabulka A.1.
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1.4 DISPOZICNiI RESENI

Minimalni kryti podzemniho komunikacniho vedeni v chodniku bude 0,40 m, ve
volném terénu 0,6 m a pod komunikaci 1,0 m v souladu s CSN 73 6005. Celkova
délka trasy vykopu pro pfekladku komunika¢niho vedeni je cca 109m.

1.4.1 SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENIM STAVBY
k.t. Stéti | — viz pravodni a souhrnna technicka zprava

1.5 CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Jedna se o ochranu a prekladku stavajiciho koaxialniho a optického kabelu
komunika¢niho vedeni Nej.cz

1.6 BEZBARIEROVE UZiIVANi STAVBY

Stavba po dokonceni nebude ménit moznosti uzivani stavajicich vefejné pfistupnych
ploch.

1.7 KONSTRUKCNi A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE
VLASTNOSTI STAVBY

Podrobné informace — viz kapitola 2.

1.7.1 VSeobecné pozadavky a podminky

Veskeré materialy pouZzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi predpisy (Nafizenim viady &. 163/2002, kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.
Vyrobky musi byt vyrabény dle platnych evropskych, pfipadné ¢eskych norem a musi
byt certifikovany pro Ceskou republiku.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do Dila bude dolozeni
dokladu o posouzeni shody vyrobku.

1. Veskeré prace musi byt provadény za dodrZovani vSech norem a pfedpisu
zakonem platnych v CR. 5
2. Pfi praci je nutno respektovat bezpecnostni pfedpisy, t.j. ustanoveni CSN

Vv s

se vSemi pozdéjSimi zménami a dopliky a NV o podrobnégjSich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi. Na stavenisti je nutno
dodrzovat pozadavky NV na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich ve znéni pozdéjSich predpislti. Dale je tfeba dodrzovat NV o
blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu zvySky nebo do hloubky, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

3. Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavby vytyCeni stavajicich podzemnich
siti prostfednictvim jejich spravcu. Kopané sondy a vytyCeni podzemnich
zarizeni bude na naklady zhotovitele.
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4. Na zasypy vykopl bude pouzit pouze vhodny prebytecny vykopek, jinak
bude nahrazen dovezenym vhodnym materialem.

5. Pfi provadéni stavebnich praci musi byt bezpodmine¢né dodrzovany
technologické predpisy (pro pouziti, montaz, zpracovani, oS$etfovani,
zkou$eni) stanovené vyrobci u jednotlivych zafizeni nebo materialu.

6. Veskery vytézeny vykopek, nevhodny pro zpétné zasypy, bude odvazen na
mezideponii nebo kulozeni na trvalou deponii na skladku, kterou si
zhotovitel sam zajisti a projedna.

1.7.1.1  Zakladani stavby

Zajisténi stavebnich jam a ryh vCetné technologie provadéni a zajiSténi odvodnéni
pro stavbu je v odpovédnosti zhotovitele. ZplUsob sniZzeni hladiny spodni vody je véci
zhotovitele stavby, tak aby nedoS$lo k negativnimu ovlivnéni okolniho uzemi.
Navrhem zakladani musi byt spinéna prostorova omezeni v misté stavby, zejména
s ohledem na stavajici podzemni zafizeni (CSN 73 6005).

1.8 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY, OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNI
PROSTREDI

Bezpecnost stavby beéhem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu
s prislusnymi CSN a TNV a provozovanim dle zakonu a vyhlasek.

1.9 STAVEBNI FYZIKA
NereSi se.

1.10 ZASADY HOSPODARENI ENERGIEMI
Stavba je bez naroku na elektrickou energii.

1.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

Existence bludnych proudu se nepfedpoklada. Ochrana je zajist€éna materialovym
provedenim stavby.

1.12 POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI
Jedna se o stavbu bez pozarniho rizika.

2.  STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

2.1 POPIS INZENYRSKYCH OBJEKTU

Pfi pokladce podzemniho vedeni musi byt dodrzeny vzajemné odstupové
vzdalenosti s ostatnimi stavajicimi podzemnimi vedenimi pfi jejich soubéhu ci
krizeni dle CSN 73 6005.
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2.2 POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

Pfedmétem navrhované hlavni stavby je rekonstrukce stavajiciho autobusového
nadrazi a pfilenlého parkovisté v Libochovicich. Na zakladé poZzadavku
provozovatele komunika¢niho vedeni CETIN a.s. je navrZena pfelozka vedeni do
noveé navrzeneé trasy a dale jsou navrzeny ochrany stavajiciho vedeni.

2.2.1 Podrobny popis technického reseni

2211 S0403 — Prelozka NEJ.CZ:

Navrhuje se pFekladka stavajicich podzemnich metalickych a optickych kabell spol.
Nej.cz s.r.o. V misté stavby se nachazi stavajici podzemni komunikacni vedeni
Nej.cz s.r.o. Na zakladé pozadavku provozovatele komunikacniho vedeni Nej.cz
S.r.0. je navrZzena preloZzka vedeni do nové navrzené trasy.

Navrhované kapacity:

Pfelozka a ochrana koaxialniho a optického kabelu:
» 1x koaxialni kabel PRG11 — pfekladka podzemniho vedeni v délce nové trasy
50,0m, 2x kabelova zemni spojka pro PRG11
= 1x opticky kabel 72 FU G652D SILEC v HDPE 40/33 — prekladka podzemniho
vedeni v délce nové trasy 50,0m, predpoklada se demontdaz OK
v napojovaném objektu a pokladka do nove trasy s vyuzitim stavajici rezervy
OK, popf. se zatazenim (zafouknutim) nového OK z objektu do objektu.

2.2.1.2 Podminky prerusSeni provozu a pozadavky na zavére€na méreni

PreruSeni provozu na MET a OK kabelech bude nutné pouze na dobu nutnou
k pfepojeni v MET a OK spojkach a rozvadécich.

2.2.1.3 Zemni prace:

Pro kabelové vedeni provede dodavatel vykop Sifky 35 (50)cm, s takovou hloubkou v
pracovnim terénu, aby kone¢né kryti nad kabelem po provedeni terénnich uprav bylo
ve vozovce min 100cm, ve volném terénu min 60cm, v chodniku min 40cm. Na
urovnané dno vykopu polozZi do piskového loze optické a metalické kabely. Trasu
zahrne zeminou s postupnym hutnénim. V hloubce 0,1 metru nad kabelem zalozi v
trase nad kabelem plastové desky Sifky 20cm jako mechanickou ochranu i varovné
oznaceni pribéhu vedeni. Trasa pro vykopy je v chodniku, komunikaci i ve volném
terénu. Kabelova vedeni s ochrannou trubkou budou pfi kfizeni s komunikaci
ulozena do chrani¢ek PEHD (PVC). Pfi soub&hu a kfiZzeni komunikaéniho vedeni s
ostatnimi inZ. sit¢émi bude dodrzena prostorova norma CSN 73 6005.

Organizaéni opatreni :

Pfed zahajenim zemnich praci bude kabelové vedeni vytyeno. Casti nového
kabelového vedeni budou pfedany provozovateli ve stavu pfed zahozem. Pro
provozovani sité provede zhotovitel zaméreni polohy kabell v elektronické podobé.
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2.3 PROVEDENi STAVBY

Stavba bude provadéna v ramci stavby okruzni kfizovatky, dle harmonogramu a
postupu praci ostatnich stavebnich a inZenyrskych objektu.

2.3.1 Geodetické zaméreni

Po dokonceni stavby bude provedeno kontrolni zaméfeni skute€ného provedeni
stavby.

2.4 POZADAVKY NA VYPRACOVANi DOKUMENTACE ZAJISTOVANE
ZHOTOVITELEM STAVBY

Nutnost zpracovani dodavatelské dokumentace se nepfedpoklada. V pfipadé
nutnosti si muze vybrany zhotovitel zpracovat dodavatelskou dokumentaci
v zavislosti na zvolené technologii provadéni stavby.

2.5 POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI
Jedna se o stavbu bez pozarniho rizika.
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