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ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

ŘEZ C-C

ŘEZ A-A

ŘEZ B-B
vedeno v zemi dl. 50m

HDPE 40 + OK 72FU G652D SILEC - 1 ks
nové vedení koaxiální kabel PRG11 - 1ks
SO 403 Přeložka NEJ.CZ

Spojka na PRG11

Spojka na PRG11

OC tepelná chránička dl. 7,0m 
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
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2.

1.

ČÍSLO REVIZE

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

HIP:

Číslo zakázky: Formátů A4: Stupeň:

Měřítko:

Číslo přílohy:

Paré:

DATUM REVIZE POPIS REVIZE

03/2019

Ing. Pavel Soukup

---- ----

1:250

D.403.2

3

Ing.Tomáš Rys
RYVE-PROJEKT s.r.o., Masarykova 633/318, 400 01 Ústí and Labem

SITUACE (SO 403)

Ing. Roman Veselý

DUR+DSP/DPS

Parkovací stání - vegetační dlažba 600/400/80A

Parkoviště komunikace - betonová dlažba 165/200/80B

Parkoviště manipul. prostor stání ZTP - dl. 100/200/80 červenáB

Chodník - betonová dlažba 165/200/60C

Vozovka - oprava živičných vrstevD

Chodník - betonová dlažba, předlážděníE

Opatření pro nevidomé - varovný pás

Opatření pro nevidomé - umělá vodicí linie

Plocha zeleně

Drenážní žebro

Komunikace a zpevněné plochy

100 - Objekty pozemních komunikací 

Legenda - SO:

Veřejné osvětlení

400 - Elektro a sdělovací objekty 

Přeložka a ochrana vedení CETIN

Přeložka NEJ.CZ

SO101

SO401

SO402

SO403

Legenda - IS:

Sdělovací kabel - stávající podzemní (CETIN, vytyčení 17. 1. 2019)

Elektro NN - stávající podzemní (ČEZ DSO, vytyčení 17. 1. 2019)

Elektro VN - stávající podzemní (ČEZ DSO, vytyčení 17. 1. 2019)

Vodovod - stávající (SČVK, vytyčení 17. 1. 2019)

Sdělovací kabel - stávající podzemní nezaměřený (CETIN)

Kanalizace jednotná - stávající (SČVK, vytyčení 17. 1. 2019)

Teplovod - stávající podzemní (RATE)

Sdělovací kabel - stávající optický, podzemní (CETIN, vytyčení 17. 1. 2019)

Veřejné osvětlení podzemní - stávající (ELTODO)

Sdělovací kabel - stávající optický, podzemní (Rio Media - NEJ.CZ)

Elektro NN - stávající podzemní (CETIN, vytyčení 17. 1. 2019)

Sdělovací kabel - stávající koaxiální, podzemní (Rio Media - NEJ.CZ)

Vodovod - přípojka (vytyčení u vodovodní šachty 17. 1. 2019)

Sdělovací kabel - stávající, podzemní (TRIONET)

Legenda - navržená stavba:

Veřejné osvětlení - nové podzemní vedení (SO401)

Veřejné osvětlení - nová lampa (SO 401)

Sdělovací kabel - přeložka CETIN (SO 402)

Sdělovací kabel - přeložka NEJ.CZ (SO 403)

Hranice pozemků KN

Slučková čára

ŠTĚTÍ - PARKOVACÍ PLOCHA ULICE OSTROVNÍ

18-051-2

---- ----

IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792

Švermova 1338, 413 01  Roudnice nad Labem   tel.: 416 831 624

Chránička 

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Štětí I (763691)


