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1.  Identifikační údaje objektu 

 

Místo stavby: Hněvice 

Obec: Štětí 

Katastrální území:  Hněvice (737321) 

Okres: Litoměřice 

Kraj: Ústecký 

Odvětví: Dopravní stavba 

Investor: Město Štětí 
 Mírové náměstí 163 
 Štětí 
 
IČ: 00264466 

Inženýrská a projektová AZ Consult spol. s r.o., IČ  44567430   
činnost: Klíšská 12 

400 01 Ústí nad Labem 

Zodpovědný projektant:  

Daniela Dariusová, Dis. ČKAIT-0402132, autorizovaný technik pro dopravní stavby, 
nekolejová doprava 

   

2.  Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Jedná se o novostavbu komunikace pro pěší. Komunikace je navržena 
v extravilánu obce Hněvice podél komunikace III/24050.  

Komunikace pro pěší je zřízena pro využití místních obyvatel jako přístupové 
cesty na blízké nádraží, jelikož v současné době se chodci pohybují v krajnici silniční 
komunikace. 
  Příprava území vyžaduje terénní úpravy pro nové konstrukce navrhovaných 
komunikací. Dále v rámci novostavby dojde k přemístění svislých dopravních značek. 

Před zahájením stavby budou vytýčeny veškeré podzemní vedení inženýrských 
sítí.  

 

3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití 
v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd) 

Pro tvorbu dokumentace byly použity následující podklady: 

 Investiční záměr 

 Mapové podklady 

 Geodetické podklady zpracované firmou AZ Consult, spol. s r.o., rok 2014 

 Zákresy správců inženýrských sítí 

 Projektová dokumentace na zřízení parkovací plochy v Hněvicích – Projekce 
dopravní Filip, s.r.o. 
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3.2 Průzkum inženýrských sítí 

Byl proveden orientační průzkum podzemního zařízení, jehož výsledkem jsou 
orientační zákresy v situaci.  

V zájmovém území se nachází:  
- vodovod ve správě SČVK, a.s,  
- nadzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s.,  
- sdělovací a optický kabel O2 Czech Republic, a.s., (Cetin) 
- telekomunikační vedení ČD Telematika, a. s.  

 Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při stavebních 
pracích budou respektovány všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a 
podmínky pro křížení tras, tak jak je stanoví jednotliví správci zařízení.  

 
 Pro zajištění stávajících ochranných pásem budou před realizací stavby vytýčeny 
všechny podzemní sítě. Před započetím zemních prací musí být odpovědným 
pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a 
jiných překážek. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou musí být 
seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy 
inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.  
   

4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Výstavba komunikace pro pěší ovlivní dopravu na komunikaci II/24050, kde 
dojde k zúžení obou pruhů na šíři 2,75 m – použito dle TP 66 schéma C/2. 

Objekt SO 101 Chodník navazuje na stavbu „Zřízení parkovací plochy 
v Hněvicích – Ing. Filip.  

Dále stávající svislé značky budou přemístěny na místo dle výkresové 
dokumentace. 

 

5.  Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

V rámci tohoto objektu bude postaveno podél komunikace III/24050 332 m (I. 
etapa) a 5 m (II.etapa) jednostranného chodníku pro pěší. Jedná se o stavbu chodníku 
min. šířky 2,0 m.  

Stávající komunikace je v dnešní době jednostranně lemována silniční obrubou, 
dále na protější straně se nachází od odbočky na Štětí komunikace pro pěší.  

 

SO 101 Chodník 
Směrové vedení je podřízeno směrovému vedení silnice III/24050. Výškové 

vedení vychází ze stávající nivelety vozovky. Šířka uspořádání a příčné klopení – šířka 
chodníku je min. 2,0 m, příčný sklon je navržen 2,0 % směrem k vozovce.  

V místě napojení na stávající chodník ze směru Hněvice dojde k zúžení chodníku 
na 1,5 m.  

Komunikace v přidruženém dopravním prostoru budou ze strany silniční 
komunikace lemovány silniční betonovou obrubou 150/250/1000 s výškou 150 mm nad 
povrchem vozovky, z druhé strany silničním betonovým obrubníkem 80/250/1000, který 
bude mít horní hranu 60 mm nad povrchem chodníku a bude tak tvořit vodící linii.  

Zahradní i silniční obrubníky budou uloženy do betonového lože C 12/15. 
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Povrch komunikace pro pěší je tvořen z asfaltového betonu. V místě začátku a 
ukončení chodníku bude provedeno, v souladu s požadavky pro pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, snížení obruby na 20 mm nad vozovkou. 
Místo pro přecházení a vjezdy bude vybaveno varovným pásem š. 400 mm z reliéfní 
dlažby tl. 60 a 80 mm v barvě červené. 

V místech vjezdů k obytným domům je obruba snížena na 30-50 mm nad 
vozovkou a chodník snížen pomocí ramp ve sklonu max 1:12,5% v celé své šíři. Na 
parcele 143/16 je zřízena manipulační plocha se stejnou skladbou, která je použita 
v místě vjezdů. 

 

Skladba komunikace pro pěší a vjezdů – navržené dle TP 170 „Navrhování 
vozovek pozemních komunikací“ pro podloží P III. Na zemní pláni musí být dodržen 
min. modul přetvárnosti Edef2 ≥ 30 MPa. 

Chodník – D2-N-3-CH 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 8CH. tl. 40 mm 
Postřik spojovací asf. emulzí   PSE   0,20 kg/m2 
Recyklovaný materiál    Rmat  tl. 60 mm 
Mechanicky zpevněná zemina (štěrkopísek) MZ(ŠP)  min. tl. 150 mm 
Celkem        tl. 250 mm 
 

 
Vjezd – D2-N-3-O 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 8CH. tl. 50 mm 
Postřik spojovací asf. emulzí   PSE   0,20 kg/m2 
Recyklovaný materiál    Rmat  tl. 50 mm 
Mechanicky zpevněná zemina (štěrkopísek) MZ(ŠP)   min.tl. 200 mm 
Celkem        tl. 300 mm 
 

 
Výškové vedení 

 Podélný sklon komunikace pro pěší kopíruje sklon dle komunikace a příčný sklon 
je jednostranný směrem ke komunikaci 2,0 %. V místech vjezdů bude příčný sklon dle 
stávajícího stavu. 
Zemní pláň je v příčném sklonu 3,0 % 

 

Směrové vedení 
 Pěší komunikace se skládá z přímé a oblouků o poloměru 12 m. 
 
 Autobusová zastávka 
 Na trase se nachází dvě autobusové zastávky. Jedna je umístěna na opačné 
straně, než je řešen návrh chodníku a zůstane tedy zachována ve stávající podobě. 
Zastávka, která se nachází v námi řešeném úseku v km 0,265, bude řešena úpravou 
nástupní hrany v délce 12 m.  Bude zřízen kontrastní pás z červené dlažby a signální 
pás v šířce 800 mm. Vzhledem k majetkovým poměrům nelze nástupní plochu zastávky 
rozšířit a je tedy navržena v šíři chodníku.  

 
 
 



Chodník –Hněvice - Račice 
SO 101 Chodník 
 

5 

 
Napojení na komunikace  

Napojení chodníku bude navazovat na výškové a směrové uspořádání stávajícího 
chodníku, který se nachází po pravé straně ze směru Hněvice – Račice ve staničení km 
0,017. Poloměry nároží kopírují stávající stav.  
 

Varovný pás 
Varovný pás označuje místo trvale nepřístupné či nebezpečné pro osoby se 

zrakovým postižením. Zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a 
vozovkou v místě sníženého obrubníku, určuje hranici vstupu na přejezd, přechod, okraj 
nástupiště. Varovný pás má šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou 
strukturu. Povrch do vzdálenosti nejméně do 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný a 
musí být vizuálně kontrastní. Materiál bude splňovat  NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 
12.03.04.-06. 

           
 Odvodnění komunikací 

 Dešťová voda z ploch komunikací v hlavním a přidruženém dopravním prostoru 
je odvedena příčným sklonem z části do stávající uliční vpusti UV1 a do propustku pod 
komunikací a nově zřízenou obrubníkovou vpustí OV1 do šachty zřízené v rámci 
výstavby parkovací plochy (stavba „Zřízení parkovací plochy v Hněvicích – Ing. Filip). 
Napojení do vsakovacího systému bude provedeno přes šachtu budovanou v rámci PD 
zřízení parkovací plochy.  

 

6.  Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, 
ochrana pozemní komunikace 

Zpevněné plochy budou odvodněny do stávající uliční vpusti a propustku napojených do 
odvodňovacího systému - viz výše uvedené. 
 

7.  Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, 
zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 

Svislé dopravní značení bude odpovídat TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“ a ČSN EN 12899-1 (737030) „Stálé dopravní značení – Část 
1: Stálé dopravní značky“. Svislé dopravní značky budou vyhotoveny v základní 
velikosti s reflexní fólií NK, typ pozink. plech s dvojitým ohybem a fólií se životností min. 
7 let. Osazení bude provedeno na ocelových pozinkovaných sloupcích o průměru 60 
mm s víčkem a aretačními šrouby, osazenými do betonových patek 0,4x0,4x0,7m. 

8.  Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně 
údržbu 

 Před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel zajistil u správců sítí jejich vytýčení. 
Zemní práce v blízkosti vedení musí být prováděny poučenými pracovníky a dodavatel 
je odpovědný za dodržování norem a předpisů bezpečnosti práce. 
  

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a 
nařízení vlády, vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, 
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metodické pokyny, návody, sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro zajištění ochrany zdraví pracujících a k 
dodržování bezpečnosti práce budou dodrženy všechny legislativní požadavky, 
zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 309/2006 Sb, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy 
požadavky NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o 
odpadech. Ochrana spodních a povrchových vod bude řešena v souladu se zákonem č. 
254/2001 Sb. v platném znění.  

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce na tech. zařízení v platném znění. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel 
stavby. 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno 
tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude 
extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. 

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. 
Stavba bude vybavena vhodným sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných 
látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do 
připravených sudů a provést následně její dekontaminaci. 

 

Technické a kvalitativní podmínky 

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem 
a technických předpisů. 

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 
22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané 
technologické postupy prací. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými 
podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací. 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby 

 Na základě pravomocného stavebního povolení oznámí stavebník SÚ před 
zahájením realizace stavby název zhotovitele a stavebního dozoru stavby. 
Po předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, zhotovitel zajistí vytyčení 
prostorové polohy stavby, ke kterému bude přizván zástupce stavebního úřadu v rámci 
kontrolních prohlídek stavby. 
V průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby, ke kterým 
bude zhotovitelem přizván zástupce SÚ v rámci kontrolních prohlídek stavby. 
Po dokončení realizace stavby, stavebník požádá SÚ o stanovení termínu provedení 
závěrečné prohlídky stavby a současně o sdělení, zda stavba dle § 120- 122 zákona č. 
183 (SZ) může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu a které doklady 
stavebník k provedení závěrečné kontrolní prohlídky předloží. 

O termínech jednotlivých prohlídek stavby bude stavební úřad písemně informován min. 
14 dní před navrhovaným termínem kontrolních prohlídek stavby. 
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9. Vazba na případné technologické vybavení 

Neobsazeno 

10. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí a průřezů 

 Neobsazeno 

11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupových komunikací a 
ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

 Pro pohyb osob s omezenou schopností budou využity snížené obruby v místech 
určených pro přecházení, kde výška obruby nebude vyšší jak 20 mm. 
 


